



## CONTRATTO DI APPALTO

### REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di marzo nella sede della stazione appaltante sita Pozzuoli, al Viale dell'Europa Unita n. 13, sono comparsi:

- il dott. Antonio Curzio nato a Sorrento (NA) il 16/07/1966, C.F.:CRZNTN66L16I862I, dirigente scolastico dell'I.S. Giovanni Falcone in Pozzuoli (NA) (C.F. 96024780635), nella sua qualità di R.U.P. per lavori di riqualificazione della struttura scolastica dell'istituto agrario con sede in Licola di Pozzuoli (NA) alla Via Domitiana, 150 – afferente all'I.S.I.S. "Giovanni Falcone" connessi al P.O.N. FESR 2007-2013 Asse II – Ob. C, a tale funzione nominato con provvedimento del 21/06/2013 n.3998/B24, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera A, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Istituzione scolastica che rappresenta e presso cui è domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato semplicemente Istituzione scolastica;

- il sig. Antonio De Luca nato a Napoli il 10/05/1980, C.F.: DLCNTN80E10F839L, nella sua qualità di Procuratore Speciale (che si allega) dell'impresa "LARA Costruzioni s.r.l." C.F.: 03233741218 - P.I.V.A. 05711141001, con sede legale in Sant'Antimo (NA), alla Via Lecce n. 14, iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Napoli al n. 03233741218, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata anche per brevità esecutore o impresa.

#### PREMESSO CHE

- con provvedimento n. 1948/B24 del 18/03/2014, esecutivo a norma di legge, l'Istituzione scolastica ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di di riqualificazione della struttura scolastica dell'istituto agrario con sede in Licola di Pozzuoli (NA) alla Via Domitiana, 150 – afferente all'I.S.I.S. "Giovanni Falcone" connessi al P.O.N. FESR 2007-2013 Asse II – Ob. C, , per una spesa complessiva di € 551.043,00 – CIG 6001273724;

- con successivo provvedimento n. 6765/B24 del 10/11/2014 l'Istituzione scolastica ha deliberato di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 55, comma 5, del Codice Contratti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in applicazione dell'art. 83 del Codice dei Contratti e dell'art. 120 del relativo Regolamento attuativo;

- con provvedimento n. 634/B24 del 03/02/2015, l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa "LARA Costruzioni s.r.l.", con sede in Sant'Antimo (NA) con il ribasso del 4,760 % sull'importo a base d'asta di € 536.807,36 e, quindi, per un importo complessivo da appaltare di € 525.490,97, di cui € 511.255,33 per lavori ed € 14.235,64 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A., così come si evince dal relativo verbale di gara;

- in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con nota del 20/03/2015 prot. 1634/B24, l'impresa è stata invitata a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto;

- è stata verificata in particolare la regolarità del DURC e delle certificazioni antimafia, disciplinata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218 con l'acquisizione dei seguenti documenti:

1. D.U.R.C. dell'impresa appaltatrice "Lara Costruzioni S.r.l." prot. 34026132 del 13/02/2015 rilasciato in data 11/03/2015 con esito regolare;
2. Certificato generale del Casellario Giudiziale e dei Carichi pendenti dell'Amministratore Unico, rilasciato in data 09/02/2015

- l'impresa ha presentato la documentazione richiesta ed ha costituito, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione definitiva per un importo garantito di € 26.275,00 a mezzo garanzia fideiussoria assicurativa emessa in data 26/03/2015 dalla Società "FINANZIARIA ROMANA SPA" n. polizza 06/01/21/2673350.

- il legale rappresentante dell'impresa ed il responsabile del procedimento hanno dato atto nel verbale sottoscritto in data 27/03/2015 Prot. 1798/B24, in virtù di quanto disposto dall'art. 106, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### ARTICOLO 1 - PREMESSA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Istituzione scolastica concede all'impresa "LARA Costruzioni s.r.l." con sede in Sant'Antimo (NA) alla Via Lecce,14 che, accetta senza riserve, l'appalto relativo ai lavori di "di riqualificazione dell'edificio scolastico sede dell'istituto agrario sito in Licola di Pozzuoli (NA) alla Via Domitiana n. 150, dell'I.S. Giovanni Falcone – opere connesse al PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" – Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento" - CIG n. 6001273724 - C1: CUP B88G10001580007 - C2: CUP B88G10001630007 – C3: CUP B88G10001670007 - C4: CUP-B88G10001720007 - C5: CUP-B88G10001760007."

#### ARTICOLO 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO - ANTICIPAZIONE - TERMINI DI PAGAMENTO -

Il corrispettivo dovuto dall'Istituzione scolastica all'esecutore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in € 525.490,97, oltre IVA nella misura di legge.

Ai sensi dell'art. 26ter del D.L. n. 69 del 2013, conv. nella Legge n. 98/2013 ed alle condizioni da esso stabilite, è consentita l'anticipazione del prezzo fino al 10% del suddetto corrispettivo.



L'erogazione di tale anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'impresa, di apposita garanzia fideiussoria, di un importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento (S.A.L.). L'anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L'anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Al fine dell'erogazione di tale anticipazione, le parti danno atto che: *L'impresa si impegna a comunicare i dati relativi alla garanzia fideiussoria*

La contabilizzazione dei lavori è stabilita a misura in base a quanto previsto dal capitolato speciale di appalto.

I pagamenti in acconto saranno effettuati, previa verifica delle condizioni di eseguibilità degli stessi (compresa l'acquisizione di DURC regolare e non risalente ad una data antecedente a 120 giorni), entro trenta giorni dall'emissione del certificato di pagamento.





Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato entro lo stesso termine di trenta giorni, previa verifica della conformità complessiva, di acquisizione di un nuovo DURC regolare, ed in presenza del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

A valere sugli importi dovuti a titolo di acconto e saldo, verrà defalcato l'importo eventualmente già erogato a titolo di anticipazione.

N.B.: i suddetti termini di 30 giorni, previsti ordinariamente, possono essere elevati fino ad un massimo di 60 giorni, purchè espressamente previsti nel capitolato speciale d'appalto e pattuiti nel contratto e motivati in modo corretto e tale da risultare non gravemente iniquo. Inoltre il pagamento degli acconti e del saldo è condizionato dall'erogazione dei rimborsi da parte dell'Autorità di gestione(MIUR)e Regione Campania per la parte di competenza.

ARTICOLO 4 – TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI

L'impresa dovrà eseguire ed ultimare i lavori appaltati in giorni (vedi offerta tempo) 123 (centoventitre) naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipula del contratto.

Nel caso di mancato rispetto del termine sopraindicato, per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori sarà applicata una penale di euro 200,00 (diconsi Euro duecento/00).

L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto dall'appaltatore e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto da quest'ultimo e dal direttore dei lavori.

ARTICOLO 5 - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di collaudo finale è emesso entro e non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

N.B.: E' facoltà dell'Istituzione Scolastica sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione per lavori di importo fino a € 1.000.000.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DELL'ESECUTORE

L'appalto viene concesso dall'Istituzione Scolastica ed accettato dall'impresa sotto l'osservanza piena ed assoluta delle condizioni e delle modalità previste nei seguenti documenti:

- capitolato speciale d'appalto;
- elaborati grafici e tecnici progettuali:

**ELABORATI ARCHITETTONICI**

Elaborati Descrittivi

- Relazione Descrittiva Generale
- Documentazione Fotografica Stato di Fatto
- Relazione Specialistica opere civili

Elaborati Grafici

- Stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo
- Planimetria generale Stato di Fatto
- Pianta Prospetti e Sezioni - Stato di Fatto
- Pianta Coperture - Stato di Fatto
- Planimetria generale – Progetto
- Pianta Coperture e rete di smaltimento acque meteoriche- Progetto
- Pianta Prospetti e Sezione Edificio Polifunzionale – Progetto
- Pianta e Sezioni Aree Esterne e Dettagli Costruzione – Progetto - tav. 1



Pianta e Sezioni Aree Esterne e Dettagli Costruzione – Progetto – tav.2

Abaco degli Arredi

Abaco degli Infissi

### **OPERE IMPIANTISTICHE**

#### Elaborati Descrittivi

Relazione Tecnica Impianti Elettrici e Speciali

Calcoli Elettrici ed Illuminotecnica

Relazione Tecnica Impianti Meccanici e idrico sanitario

Relazione di calcolo termico

Relazione di calcolo "Legge 10"

Disciplinate tecnico impianti meccanici

#### Elaborati Grafici

Impianto elettrico e di Illuminazione – Aree esterne

Impianto elettrico, di Illuminazione e speciali – Spazio Polifunzionale

Schemi Unifilari e Fronte Quadri

Impianto Meccanico di Climatizzazione - distribuzione terminali e reti aerauliche

Impianto Meccanico di Climatizzazione - distribuzione terminali e reti idroniche

Impianto Meccanico di Climatizzazione – Schemi

Impianto di adduzione idrica e scarico acque nere

### **PROGETTO OPERE STRUTTURALI**

#### Elaborati Descrittivi Centro Servizi

Relazione Geotecnica

Relazione sulla modellazione sismica del sito

Relazione Tecnica Generale e di Calcolo

Relazione sulle Fondazioni

Relazione Materiali

Tomo di Calcolo

Piano di Manutenzione Strutture

#### Elaborati Grafici Centro Servizi

Pianta degli interventi in Fondazioni

Carpenteria interventi sui telai

Carpenteria interventi copertura

### **PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO**

#### Elaborati Descrittivi

Piano Sicurezza e Coordinamento

Fascicolo dell'opera

Analisi dei Rischi

Cronoprogramma dei Lavori

### **PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE PARTI**

#### Elaborati Descrittivi

Manuale d'Uso

Manuale di Manutenzione

Programma di Manutenzione – Sottoprogramma delle Prestazioni

Programma di Manutenzione – Sottoprogramma dei Controlli

Programma di Manutenzione – Sottoprogramma degli Interventi

### **DOCUMENTI TECNICI ECONOMICI**

#### Elaborati Descrittivi

Computo Metrico Estimativo

Elenco Prezzi



Stima Incidenza Manodopera  
Analisi Prezzi  
Capitolato Speciale di Appalto  
Quadro Economico

- atti relativi all'approvazione del progetto: ivi inclusi visti, pareri, autorizzazioni ed assensi comunque denominati;
- cronoprogramma dei lavori;
- piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa ai sensi dell'art. 131, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; l'impresa, ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006, si impegna a redigere ed a trasmettere all'Amministrazione, comunque prima della consegna dei lavori, eventuali proposte integrative del piano di sicurezza, nonché del piano operativo di sicurezza.

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

Rientra tra gli obblighi dell'esecutore, per quanto di propria competenza, anche l'esatta osservanza del Regolamento CE N. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità e di quanto stabilito dalla Circolare del MIUR n. AOODGAI/1234 del 29/1/2013 emanata in applicazione dello stesso.

#### ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DELL'ESECUTORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

L'impresa dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'impresa si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

#### ARTICOLO 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 118, comma 1 del D.lgs. 163/06, Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione.

Si dà atto dell'impossibilità per l'Istituzione Scolastica di poter preventivamente accettare, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 117 del D.lgs. 163/2006, la cessione di tutti o parte dei crediti venuti a maturazione in ragione del presente contratto .

E' consentito il subappalto delle seguenti prestazioni e/o lavorazioni:

opere della categoria prevalente nei limiti del 30% (come indicato dall'impresa in fase di gara nel Modello A – Sezione Prima - Dichiarazione rese dal legale rappresentante punto 8.

Si dà atto che, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 lettera b) dell'art. 31 del D.L. n. 69/2013, conv nella legge n. 98/2013, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'appalto o nel subappalto, l'Istituzione Scolastica provvederà ad acquisire d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Resta comunque salvo quanto disposto dal comma 3 dello stesso articolo 31.

N.B.: Ove ricorra, è necessario conformarsi a quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché dall'art. 170 del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 207/2010).

#### ARTICOLO 9 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI



Unione Europea

COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE)

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2007-2013



MIUR

Per la sospensione e ripresa dei lavori trovano applicazione le disposizioni contenute rispettivamente agli artt. 158 e 159 del D.P.R. n. 207/2010.

#### ARTICOLO 10 – VARIANTI

Sono ammesse le varianti ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal relativo regolamento di attuazione, D.P.R. n. 207/2010.

Si conviene che, in applicazione dell'art. 37 del D.L. 24/6/2014, n. 90 e del Comunicato ANAC del 16/7/2014, in caso di varianti ex art. 132, comma 1 lettere b), c) e d), dovranno essere trasmessi dall'Istituzione Scolastica alla stessa Autorità i seguenti documenti per ciascuna variante: 1) Relazione del RUP; 2) Quadro comparativo di variante; 3) atto di validazione; provvedimento definitivo di approvazioni.

Le parti sin da ora si impegnano a prendere atto delle eventuali determinazioni adottate dall'ANAC al riguardo.

#### ARTICOLO 11 - REVISIONE PREZZI

La revisione prezzi non è ammessa, fatto salvo quanto disposto dall'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 in materia di adeguamento dei prezzi.

#### ARTICOLO 12 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'esecutore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010, la cauzione definitiva di € 26.275,00, a mezzo garanzia fideiussoria assicurativa emessa in data 26/03/2015 dalla Società FINANZIARIA ROMANA SPA

Tale cauzione sarà progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, a misura dell'avanzamento dei lavori, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente.

L'Istituzione Scolastica ha diritto di valersi sulla predetta cauzione, nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'impresa.

N.B.: L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità ex comma 7, art. 40 D.Lgs. n. 163/06.

#### ARTICOLO 13 – POLIZZA ASSICURATIVA

Le parti danno atto che l'impresa ha stipulato, ai sensi rispettivamente dell'art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 49 del capitolato speciale d'appalto, una polizza di assicurazione con un massimale di € 526.000,00 per danni di esecuzione e un massimale di € 515.000,00 per danni ad impianti ed opere preesistenti, nonché per responsabilità civile verso terzi, emessa in data 24/03/2015 dalla Società "GROUPAMA Assicurazioni" Agenzia "M.P.A. S.r.l." di Napoli (in allegato).

#### ARTICOLO 14 – ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

L'Istituzione Scolastica ha provveduto ad effettuare le verifiche previste dalla normativa antimafia disciplinata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 258.

#### ARTICOLO 15- RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge di cui agli artt. 134, 135, 136, 137 e 138 del D.Lgs. n. 163/2006.

#### ARTICOLO 16 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Eventuali controversie tra l' Istituzione Scolastica e l'impresa derivanti dall'esecuzione dei lavori, ove ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto di accordo bonario di cui all'art. 240 del D.Lgs. 163/2006.

Qualora la procedura di accordo bonario non avesse esito positivo, così come in tutti gli altri casi in cui si verificano controversie, il foro competente è Napoli.

#### ARTICOLO 17 - DOMICILIO DELL'ESECUTORE

A tutti gli effetti del presente contratto, l'impresa elegge domicilio in Sant'Antimo (NA) via Lecce, 14, presso Lara Costruzioni s.r.l. dichiara di volersi avvalere per ogni comunicazione del seguente fax 0813958865 o PEC laracostruzioni@pec.it

#### ARTICOLO 18 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto, si fa espresso riferimento alle norme contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

#### ARTICOLO 19 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTI FISCALI

Sono a carico dell'esecutore, ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. n. 207/2010, tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A.

#### ARTICOLO 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'esecutore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 esposta per esteso presso l'ufficio

#### ARTICOLO 21 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L. N. 136/2010

L'esecutore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. L'esecutore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010. L'esecutore si impegna a dare immediata comunicazione della notizia dell'inadempimento della propria controparte subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto dei seguenti codici: codice identificativo di gara (CIG) n. 6001273724; codice unico di progetto (CUP) n. B88G10001580007.

L'esecutore si impegna ad accendere e/o utilizzare, secondo le modalità definite dall'art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 recante disposizioni in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", così come interpretate dall'art. 6 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 recante "Norme urgenti in

materia di sicurezza”, apposito conto corrente bancario e/o postale dedicato sul quale far affluire, “anche non in via esclusiva”, le erogazioni del Committente relative al presente atto e dal quale verranno effettuati i pagamenti relativi ai costi dello stesso. Le somme erogate a titolo di acconto e saldo delle attività svolte non potranno essere utilizzate per spese diverse e/o non strettamente connesse allo stesso.

L'appaltatore è obbligato a comunicare l'accensione e/o l'utilizzo del conto, gli estremi identificativi dello stesso, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

## ARTICOLO 22 - ALLEGATI AL CONTRATTO

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti allegati:

1. Procura speciale per la nomina di procuratore della Società “Lara Costruzioni s.r.l.”;
2. D.U.R.C. della ditta appaltatrice “Lara Costruzioni s.r.l.”;
3. Cauzione definitiva emessa dalla Società “FINANZIARIA ROMANA SPA”;
4. Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione.
5. Capitolato speciale;
6. Elenco prezzi;
7. Offerta economica;
8. Offerta tempo.

Del che io ufficiale rogante, su espressa richiesta delle parti, ho redatto il presente contratto, composto di n. 8 fogli

Di questo ho dato lettura alle parti, le quali hanno dichiarato il tutto conforme alla loro volontà ed unitamente a me lo sottoscrivono.

Per l'impresa  
**LARA COSTRUZIONI S.r.l.**  
Via Lecce, 14 - 80029 S. Antimo (Na)  
Partita IVA 05711141001  
Codice Fiscale 03233741218



Per l'Istituzione Scolastica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
**ANTONIO CURZIO**

30.03.2015